Zalgeznik nr 5 do SIWZ
UMOWANR. ......ccccueeeee. (projekt)

W dniu (...-...-...) r. w Nasielsku pomiedzy:
Gming Nasielsk z siedziba, 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3,
posiadajgcg numer identyfikacyjny NIP: 531-160-74-68, REGON: 130377899
reprezentowang przez mgr Bogdana Ruszkowskiego — Burmistrza Nasielska,
przy kontrasygnacie mgr Rafala Adamskiego — Skarbnika Nasielska,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”
a (us)

zwanym dalej ,,Wykonawcg

w  wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh
publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843, z p6ézn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego,
ktére to zamoéwienie wpisano do Rejestru Zamoéwien Publicznych pod numerem
1ZP.271.1.2020.
§1.
PRZEDMIOT UMOWY

l. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Opracowanie

dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych w systemie

»zaprojektuj i wybuduyj,, dla budynku zlobka i przedszkola w Piescirogach Starych”.

2. W zakres realizacji przedmiotowego zaméwienia wchodzi:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku zlobka
wraz z niezbe¢dng infrastrukturg i urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, zapewniajacymi mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem (przylacza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urzadzenia) oraz
zagospodarowaniem terenu na dzialce budowlanej (budowa placu zabaw,
budowa ogrodzefi, bram, furtek, budowa nawierzchni utwardzonych, w tym
chodnikow, drog wewnetrznych, czy parkingu, zagospodarowanie terenéw zieleni
wraz z nasadzeniami drzew i krzewdw, oraz inne wymienione w Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym). W skiad dokumentacji projektowo- kosztorysowej
wchodzi:

a) Etap I - wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie naniesien budowlanych i
zieleni, przygotowanie mapy do celow projektowych, opracowanie projektu
koncepcyjnego i wizualizacji budowy;

b) Etap II - projekt budowlany wszystkich branz wraz z uzyskaniem wymaganych
przepisami prawa opiniami, warunkami technicznymi, decyzjami i
uzgodnieniami oraz przeprowadzenie badan geotechnicznych gruntu, czy
wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

c) Etap III- projekty wykonawcze wszystkich branz oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t poszezegélnych branz;

d) Etap IV- opracowanie dokumentacji kosztorysowej, w tym przedmiary robat;
kosztorysy inwestorskie i kosztorysy ofertowe.

2) Budowg inwestycji obejmujacg budowe budynku ztobka wykonanego wraz z
niezbgdng infrastrukturg i urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem (przylacza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urzadzenia), po
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uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalajacej na budowg przez Wykonawce w imieniu
Zamawiajacego;

3) Udzial w procedurze oddania wybudowanego obicktu do uzytkowania do czasu
wydania ostatecznej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu budowlanego przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot;

5) uprzatniecie terenu i likwidacjg placu budowy.

6) sporzadzenie dokumentacji pozwalajacej na rozbiorke istniejgcego budynku w drugim
etapie inwestycji — po oddaniu do uzytkowania nowego budynku;

1. Prace

§ 2.
SPOSOB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

nalezy wykona¢ wedlug wymagan szczegbtowo okreslonych w Programie

Funkcjonalno — Uzytkowym — zwanym dalej PFU oraz wielobranzowym Projekcie
Koncepeyjnym i Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§3.
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonanie przedmiotu umowy rozpocznie si¢ w dniu zawarcia umowy, zakonczenie
przedmiotu umowy ustala si¢ :

)

2)

3)

w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wszystkimi wymaganymi
przepisami decyzjami i uzgodnieniami w okresie do 8 miesiecy od dnia zawarcia
umowy;

w zakresie robot budowlanych tj. zakonczenie robét budowlanych przedmiotu
umowy wraz z niezb¢dng infrastrukturg i urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
7 obiektem budowlanym, zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem ( przylacza wodne, kanalizacyjne, gazowe,
instalacje, urzadzenia) do 9 miesi¢cy od dnia uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowg;

w zakresie dokumentacji pozwalajgcej na rozbiorke istniejgcego budynku z
wszystkimi wymaganymi przepisami decyzjami i uzgodnieniami w okresie do

3 miesiecy od dnia wydania ostatecznej decyzji zezwalajacej na uzytkowanie
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

§4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)
o)
6)

odbior opracowanych przez Wykonawce poszczegolnych etapow dokumentacji,
wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy oraz przekazanie 1 egz. otrzymanej
uprzednio od Wykonawcy dokumentacji w terminie 7 dni roboczych od dnia
uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajacej na budowe,

wspoldziatanie z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania robot,
ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

odbiory robét zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,



7) zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane prace projektowe, czy roboty
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

8) uzyskanie przy wspdlpracy z Wykonawcg ostatecznej decyzji zezwalajace] na
uzytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego - ztobka.

§5.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegolnosci:
I. W ramach dokumentacji:

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z opisem okreslonym w
§ 1 ust.2 pkt 1)

2) uzyskania wszystkich wymaganych prawem warunkow technicznych, odstepstw,

zatwierdzen, uzgodnien opinii i pozwolen niezbednych do realizacji dokumentacji,

3) udziat w imieniu Zamawiajacego w postepowaniu administracyjnym prowadzonym

przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzajacym projekt
budowlany i zezwalajacym na budowe przedmiotowej inwestycji,

4) opracowania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa,

5) zapewnienia ze swojej strony projektantéw posiadajacych stosowne uprawnienia do

opracowania dokumentacji,

6) wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu wykonanej dokumentacji w ilosci i formie:

a) wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa (projekt koncepcyjny,
wizualizacja, projekt budowlany i wykonawczy) czes¢ opisowa i rysunkowa — 5
egzemplarzy,

b) przedmiary, kosztorysy (inwestorski i ofertowy) - 2 egzemplarze,

¢) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) —

5 egzemplarzy,

d) wersja elektroniczna powyzszych opracowan na ptycie CD-R - 2 komplety,

7) dokumentacj¢ w wersji elektronicznej nalezy sporzadzié:

a) czes¢ opisowa (w tym STWIOR) - w programie z pakietu MS OFFICE oraz w
formacie PDF;

b) rysunki - w formacie PDF oraz DWG;

¢) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét, w plikach z rozszerzeniem ATH,
natomiast kosztorysy ofertowe w programie Microsoft Office Excel.

8) udzialu w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego majacych na celu kontrole

przebiegu opracowania poszczegdlnych etapéw dokumentacii,

9) dotgczenia do dostarczonej Zamawiajgcemu dokumentacji o$wiadczenie, ze jest ona

wykonana i sprawdzona zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢,

10) uzupelnienia brakéw lub usunigcie wad stwierdzonych w dokumentacji po jej
dostarczeniu Zamawiajgcemu badz w okresie rekojmi i gwarancji, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego;

11) pelnienie przez poszczegélnych branzowych Projektantéw nadzoru autorskiego w
trakeie robot budowalnych wg sporzadzonych opracowan projektowych do czasu
uzyskania decyzji zezwalajacej na uzytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego;
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12) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostateczne]j decyzji zezwalajgcej na budowe

budynku zlobka

13) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwalajgcej na rozbiorke

istniejacego budynku.

II. W ramach robot:

1y

2)

3)

4)

3)

6)
7)

8)

9)

kompleksowa realizacja robot obejmujaca budowe zlobka wraz z niezb¢dng
infrastrukturg i urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
(przylacza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urzadzenia), zgodnie z
dokumentacja projektowa, obowiazujgcymi przepisami prawa, normami technicznymi,
technologicznymi;

podpisanie niezbednych uméw z gestorami mediow na czas realizacji przedmiotu
umowy w zakresie robot oraz ewentualne przylaczenie si¢ do poszczegodlnych
instalacji lub sieci ww. podmiotow, celem zaopatrzenia terenu budowy w niezbedne
do realizacji przedmiotu umowy media i poinformowanie o tym fakcie
Zamawiajacego wraz z przedstawieniem stosownych dokumentow, jak rowniez
bezposrednie pokrywanie kosztow tych mediéw, w tym: energii elektrycznej, wody i
odprowadzenia $ciekow;

ustanowienie kierownika budowy, ktéry ma obowigzek stalego i codziennego w dni
powszednie sprawowania funkcji na terenie przedmiotowej budowy w trakcie jej
realizacji;

ustanowienie branzowych kierownikéw robot, ktorzy majg obowigzek stalego i
codziennego w dni powszednie sprawowania funkcji na terenie budowy w trakcie jej
realizacji;

urzadzenie, ogrodzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robot, w tym
zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot i state utrzymywanie czystosci i porzadku
na budowie i miejscu prowadzenia robot;

zabezpieczenie terenu budowy przed wstgpem 0séb nieuprawnionych,

prowadzenie wszelkich robdt w sposéb zapewniajacy ochrong znakow osnowy
geodezyjnej zgodnie z art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku- Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. 2019 r., poz. 725 z p6Zn. zm.),

przerywanie robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenie wykonanych robot
przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

wykonywanie wszystkich ~ obowigzkow zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania rob6t, wynikajacych z obowiazujgcych przepisow prawa, dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) wykonywanie wszelkich rob6t w sposob jak najmniej ucigzliwy dla sgsiadujgcych

budynkéw, w tym respektowanie przepisow okreslajacych dopuszczalny poziom
hatasu w poszczegolnych godzinach doby,

11) postepowania, jako wytworca odpadow w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012

roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p6zn. zm.), z odpadami wytworzonymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa;

12) wspdlpracy przy realizacji przedmiotu umowy z Zamawiajacym, w szczegolnosel z

inspektorami nadzoru,

13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych

robét, ich czesci, urzadzen budowlanych, obiektow budowlanych sasiadujacych lub
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znajdujacych si¢ na terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn
czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie
technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,

14) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udzielanie im informacji wymaganych tg ustawa,

15) zabezpieczenie materiatow, $rodkéw produkcji, urzadzen i maszyn, potencjatu
ludzkiego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot, a takze
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu maszyn i urzadzen potrzebnych
do wykonywania robot,

16) bezzwloczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
terenu ewentualnych awarii powstatych w trakcie realizacji robot budowlanych
przedmiotu umowy,

17) zatrudnienie do wykonania robét pracownikéw, ktérych kwalifikacje i stan zdrowia
pozwolg wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiazujgcymi przepisami oraz posiadajacych wazne: okresowe badania lekarskie i
zaswiadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy,

18) przedkladanie na zadanie Zamawiajacemu oraz innym osobom wskazanym przez
Zamawiajgcego, poswiadczonych przez osobe upowazniong do dzialania w imieniu
Wykonawcy za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentow poswiadczajgcych
aktualnos¢ badan lekarskich i szkolen BHP o0s6b realizujgcych przedmiot niniejszej
umowy po stronie Wykonawcy,

19) wykonywanie robét z nowych materialéw przez siebie zakupionych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymogami wynikajacymi z przepisow prawa, w tym zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz z przepisem art. 10 ustawy z dnia 07
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnych z projektem,

20) organizowanie i udziat kierownika budowy, kierownikéw robét, kierownika kontraktu,
czy innych os6b ze strony Wykonawcy w naradach koordynacyjnych;

21) prowadzenie dokumentacji budowy,

22) przekazywanie Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robot oraz

umozliwienie Zamawiajacemu, w tym wyznaczonemu przez niego inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

23) stosowanie si¢ do polecen danego inspektora nadzoru inwestorskiego; jezeli
Wykonawca zignoruje uzasadnione zadania inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczacego wykonania robot, Zamawiajacy ma prawo zawieszenia rob6t do czasu
spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce; wszelkie opéznienia wynikle z
powodu takiego zawieszenia obcigzaja wylacznie Wykonawce,

24) przedstawianie inspektorom nadzoru budowlanego, na kazde ich zadanie, przed
wbudowaniem materiatéw, odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakosé
1 dopuszczenie do stosowania tj. w szczegdlnosci: certyfikatow ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikatébw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji
zgodnosci 1 atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewlasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robét,



25) przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego i W miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot i zastosowanych
przez Wykonawce materialow, ekspertyz, prob lub sprawdzen na koszt Wykonawcy,

26) dokonywanie przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy wpisow do dziennika
budowy, w tym zglaszanie robot do odbioru oraz sporzgdzanie wymaganej przez
przepisy prawa w zakresie wykonanych robot dokumentacji powykonawczej,

27) zglaszanie do odbioru inspektorom nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez
Zamawiajacego,

28) wykonywanie obowigzujacych badan laboratoryjnych i przedstawienie ich
zamawiajacemu najpozniej w dniu zgtoszenia do odbioru (czesciowego 1 koncowego),

29) wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza budowy, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw, dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
zatwierdzonymi przez branzowego projektanta, dzienniki budowy i inne dokumenty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

30)po zakonczeniu robot budowlanych i wymienionych w niniejszej umowie i po
potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

31) przekazanie protokolarne Zamawiajgcemu terenu budowy w terminie do 7 dni od daty
odbioru koficowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub od daty odstapienia
od umowy,

32) pisemne zgloszenie Zamawiajgcemu wszelkich zastrzezen i uwag dotyczacych
realizacji inwestycji, ktore maja wptyw na wykonanie przez Wykonawcg zleconych
prac iuniemozliwiaja mu wywigzanie si¢ z uzgodnien umowy. W przypadku
niedopetnienia tego obowigzku - i w efekcie niewlasciwego wykonania elementu
robét — Wykonawca pokryje koszty oraz zaplaci kary zwiazane z usunigciem wad i
niedotrzymaniem terminow,

33) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWiOR, Wykonawca
zapewni na wlasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania jakosci wykonywanych robot, a na zadanie Zamawiajgcego,
umozliwi Zamawiajacemu przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych,

34) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy W zakresie okreslonym
postanowieniami ujetymi w STWiOR, a w szczegdlnosci: przygotowanie pelnej
dokumentacji odbiorowej — operatu powykonawczego (atesty, aprobaty, opinie,
wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich
zainstalowanych urzadzen, zagwiadczenia whasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
os$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pki. 2 Ht. 2" lit.
,b" ustawy Prawo Budowlane,

35) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej facznie z inwentaryzacja powykonawcza,



§6.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.
2. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia do wykonania, ktdrych
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) zakres rob6t wynikajacy z przedmiotowej umowy
3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prac¢ przez
Wykonawceg lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblnosei adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy:

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust.2 czynnosci Zamawiajacy
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przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokosci okreslonej w §12 niniejszej umowy. Niezlozenie przez wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w

celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w ust. 2 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawcg, zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy

§7.
REALIZACJA UMOWY PRZEZ PODWYKONAWCE

1. Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce, za ktorego odpowiada
Wykonawca: (...)

2. Wykonawca, ktory przewiduje zatrudnienie podwykonawcow zobowigzany jest
przedlozyé Zamawiajacemu do akceptacji umowy z podwykonawcami oraz uzyskac
pisemna zgode Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcami pod rygorem
skutkow przewidzianych w art. 647" Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca zawrze z podwykonawcg pod rygorem niewaznosci umowe na pismie.

4. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian. Tres¢ umowy
zawartej z podwykonawcg wymaga uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy,
oznacza to, ze wyrazil zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tres¢. Wykonawca ponosi
wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow, w szczegolnosei zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca moze wykona¢ roboty objete umowg przy pomocy podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie. Zamawiajagcy dopuszcza rowniez zmiang
podwykonawcow w trakcie realizacji umowy jednak kazdorazowo musi ona zosta¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdy Wykonawca polegal na zasobach podwykonawcy (wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania
zamowienia, zdolnosciach finansowych) w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu o udzielenia przedmiotowego zaméwienia, zmiana podwykonawcy jest
dopuszczalna pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca spelni co najmniej takie warunki
jak podano w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia dla przeprowadzonego
postgpowania.

7. Wykonanie robot przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie.

8. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sig udzielaé¢ na pismie
wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonaweow.



9.

10.

I11.

12.

Jezeli Zamawiajagcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej
jakosci wykonania robot lub dotrzymania terminéw, to Zamawiajacy moze zadaé od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie
zadanie do Wykonawcy na pismie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury.
Zamawiajgcy ustala nastepujace zasady zawierania uméw o podwykonawstwo
i podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy,

2) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

3) Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w  specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia,

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w punkcie 2)
niniejszego ustepu.

¢) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w powyzszym terminie
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

5) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w punkcie 3) niniej szego ustepu,

6) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego,

7) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy W sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi (o ile zostal wskazany). Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000 zi,

8) w przypadku, o ktorym mowa w punkcie 7) niniejszego ustepu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w punkcie 2) niniejszego usi¢pu,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg 1 wzywa go do doprowadzenia do ustgpu
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umownej,

9) przepisy opisane w punkcie od 1) do 8) niniejszego ustepu stosuje sig odpowiednio do
zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ustala nastepujace zasady zaplaty ~wynagrodzenia Wykonawcy,

uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodéw potwierdzajacych zaplate

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:

1) w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy
Wykonawca jest zobowiazany do dokonywania we wiasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnoscei
okreglonych w umowie z podwykonawca,

2) w przypadku zaangazowania do realizacji zamowienia podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow faktury czgsciowe oraz faktura koncowa Wykonawcey zostanie
zaplacona przez Zamawiajacego pod warunkiem przedstawienia pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania i odbioru zakresu robot w ramach umowy z Wykonawca,

3) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawceg
lub dalszego podwykonawce zamOwienia na roboty budowlane,

4) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie 3) niniejszego ust¢pu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu —przez Zamawiajgcego  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu
Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnoé¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

5) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci  bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w punkcie 3) niniejszego ustepu. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji,

7) w przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w punkcie 6) niniejszego ustgpu,
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w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnogé takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty,

8) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w punkcie 3) niniejszego ustepu Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

9) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w punkcie 3) niniejszego ustepu, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sum¢ wigkszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdéwienia publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zam6wienia publicznego przez Zamawiajgcego.

14. Przepisy niniejsze nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647!"! Kodeksu

cywilnego.

§8.
PRZEDSTAWICIELE STRON

I. Zamawiajacy ustanawia do pehnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji umowy nastepujace osoby/podmioty w poszczegélnych specjalnosciach:

1)
2)
3)
4)
S)

konstrukcyjno-budowlanej - ................................
SATHEAITIE] = 5 si05 55t 0mnmmmonsmswesmewmmmmsrestessnsrnms

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikaja wprost z przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz niniejszej umowy. Osoby wymienione w ust. 1 beda mialy
zapewniony bez ograniczen dostep do dziennika budowy i terenu roboét.

2. Przy realizacji niniejszej umowy Zamawiajacego reprezentuje -...............oo..ooooi..)
3. Wykonawca ustala do petnienia funkcji:

1)
2)

3)

4)

5)

koordynatora prac projektowych (gléwny projektant) specjalnosci architektonicznej -
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej -..........
kierownika robot elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych -....................

kierownika robét instalacyjnych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczen do
kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych - .............

kierownika robot drogowych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w specjalnosci drogowej - ..................
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6) Obowigzki projektanta, kierownika budowy i kierownikow robot wynikajg wprost z
przepisow Prawa budowlanego oraz ninie] szej umowy. Wykonawca ponosi peing
prawng odpowiedzialno$¢ za ich dziafania i zaniechania

Strony ustalaja, ze zmiana osob wymienionych w ust. 1-3 musi zosta¢ zgtoszona w formie

pisemnej i wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze

w przypadku zmiany Kierownika budowy, osoba zaproponowana przez Wykonawcg musi

posiada¢ do$wiadczenie nie mniejsze niz wymagane na spetnienie warunku udzialu w

postepowaniu w zakresie kwalifikacji zawodowych dotyczacych Kierownika budowy.

Ponadto zmiana Kierownika budowy, kierownikow robot musi nastgpi¢ poprzez

dokonanie stosownego wpisu w dzienniku budowy. Wykonawca ponosi pelng prawng

odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania 0s6b wymienionych w ust. 3.

§9.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczaltowe brutto przystugujace Wykonawcy jest nastgpujace:

1) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku ztobka,
przeniesienia autorskich praw majatkowych i innych praw opisanych w umowie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe brutto w 10 ot [ T zk.
(stownie:............... zlotych ),

2) za wykonanie robot budowlanych przedmiotu umowy wraz z oddaniem
wybudowanego obiektu budowlanego - ztobka do uzytkowania, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe brutto w kwocie......... zl.

S OWHIE s ztotych ),

3) za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe; pozwalajace] na
rozbiérke istniejacego budynku w drugim etapie inwestycji, przeniesienia
autorskich praw majatkowych i innych praw opisanych w umowie Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie......... zk.

(SHOWITEL: c o6 v svnvanns zlotych )
Laczna warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
kwoty brutto.................. z}. (stownie: zlotych ),  wynikajaca z  oferty

Wykonawcy, stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej UMoOwy.

Zaptata za wykonanie poszczegolnych etapow przedmiotu umowy dokonana zostanie na
podstawie poprawnie wystawionych i zlozonych faktur, wystawionych przez
Wykonawee za prace projektowe, czy roboty budowlane faktycznie zrealizowane
zgodnie z postanowieniami § 10 umowy:;

Wykonawca ztozy faktury po protokolarnych odbiorach prac projektowych, czy robot
budowlanych sporzadzonych zgodnie § 10 umowy;

Ostateczne rozliczenie umowy nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej
przez Wykonawce po zakonczeniu i zgtoszeniu wszystkich faktycznie wykonanych
robot objetych umowa.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
doreczenia Zamawiajacemu.

Naleznosci z tytulu faktury beda platne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy.

Faktury za odebrane roboty nalezy adresowa¢ w nastgpujgcy sposob: Gmina Nasielsk,
z siedziba w: 05-190 Nasielsk, ul. Elektronowa 3, NIP 531 160 74 68.
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10.

I1.

12.

13.

L.

Jesli Wykonawca realizuje zamowienie przy pomocy podwykonawcéw, na zasadach
okreslonych w § 7 niniejszej umowy wraz z fakturg za odebrane roboty jest
zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaplate wymagalnego
— tj. ustalonego w oparciu o zapisy umowy o podwykonawstwo - wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy uczestniczyli w wykonywaniu
robdt, ktore podlegaly odbiorowi. Za dowody te uzna¢ nalezy w szczegdlnosci
potwierdzenia dokonania przelewéw na konto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajace brak zaleglosci Wykonawey w  uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich niezbednych dowodéw
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma wyplate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty, do czasu
przediozenia Zamawiajgcemu dowodoéw dokonania przez Wykonawce zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu
realizacji umowy o podwykonawstwo zawarte] w celu realizacji zamdwienia
okreslonego w § 1.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub  dalszego podwykonawce — wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane wykonane w ramach realizacji zamowienia okreslonego w § 1, lub
ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi wykonane w ramach realizacji zamoOwienia
okreslonego w § 1, Zamawiajacy dokona jego zaplaty przy uwzglednieniu zasad
okreslonych w art. 143¢ ust. 1 — 5 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.
Bezposrednia zaplata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nastapi w ciagu 30 dni od dnia ostatecznego uznania przez
Zamawiajgcego zasadnosci takiej zaplaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przy uwzglednieniu zasad okreslonych w art. 143c ust. 1 —
5 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 10.
ODBIORY
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.Przyjecie dokumentacji do sprawdzenia przez Zamawiajacego nastapi stosownym
protokotem podpisanym przez osoby upowaznione obu stron.

2.Zamawiajacy dokona sprawdzenia prawidlowosci wykonania dokumentacji w terminie

10 dni roboczych od daty jego protokolarnego przyjecia, o ktérym mowa w ust. 1,,

3. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz za dzien wykonania dokumentacji przyjmuje sie dzien
jej dostarczenia do siedziby Zamawiajacego, po ktorym w wyniku czynnoscei odbiorowych
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IL.

nastapit odbior dokumentacji przez Zamawiajgcego bez zastrzezen. W razie niestawiennictwa
Wykonawey lub odmowy podpisania protokotu, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
samodzielnego sporzadzenia protokotu. Ustalenia protokotu wowczas sa wigzace dla
Wykonawcy.
4.Podstawa wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji bedzie pisemne potwierdzenie
prawidtowosci i kompletnosci wykonania dokumentacji dokonane w protokole odbioru, o
ktorym mowa w ust. 3, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy.
5. Dodatkowo Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca za wykonanie dokumentacji wystawi
dwie faktury: pierwsza w wysokosci 70% wartosci dokumentacji po wykonaniu i odbiorze
dokumentacji projektowej i druga w wysokosci 30% wartosci dokumentacji po uzyskaniu
ostatecznej decyzji zatwierdzajacej przez organ administracji architektoniczno-budowlane;
projekt budowlany i zezwalajacej na budowe.
6.Jesli w toku odbioru zostang stwierdzone w poszczegblnym etapie dokumentacji
projektowej wady lub braki Zamawiajacy moze:
1) odmoéwié jej odbioru do czasu ich usunigeia i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na
usuniecie wad lub uzupetnienie brakow (wyznaczenie dodatkowego terminu, nie
zmienia terminu umownego wykonania dokumentacji projektowej i nie wstrzymuje
naliczenia kar umownych z tytutu opéznienia w jej wykonaniu);
2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady uniemozliwiaja realizacje robdt na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym
kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy.
7.Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi w zwiazku z wadami dokumentacji
projektowej moze zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad bez wzglgdu na
wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
8 Niezaleznie od uprawnien z tytulu rgkojmi za wady dokumentacji, jezeli obiekt zostal
wykonany wg dokumentacji projektowej, wykonanej na podstawie Umowy i nie osiagnat
zalozonych parametrow technicznych lub uzytkowych Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach okres$lonych w Kodeksie

cywilnym.

ROBOTY BUDOWLANE
1.Strony umowy ustalaja, ze bedg dokonywaty odbiorow czesciowych oraz odbioru
koncowego robot.
2.Poszczegdlne odbiory beda nastgpowaty po odbiorach tych robot przez Wykonawce od
podwykonawcow lub dalszych podwykonaweow. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja
prawo braé udziat w czynno$ciach odbiorow robot przez Wykonawce od podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow.
3.0dbiér konicowy przedmiotu umowy nastapi po faktycznym wykonaniu wszystkich robot.
4.0 miejscu i terminie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy bedzie skutecznie zawiadamiat
Wykonawce w sposob i formie przez siebie wybranej, z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.
5 Nieobecno$é Wykonawcy przy czynnosciach odbiorow nie stanowi przeszkody do ich
dokonywania, a ustalenia dokonane podczas odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.
6.Przy czynnosciach odbiorowych robét Wykonawea bedzie przekazywal Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty na wbudowane materiaty)
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wymagane w umowie lub na podstawie przepisdw prawa zwigzane z wykonaniem czesci
lub catosci robét. Natomiast w przypadku odbioru kofcowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacj¢ powykonawcza.
7.Podstawg do dokonania odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego sg protokoty
bezwarunkowego i bez zastrzezen odbioru robét od podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawe6w, jak i wykonanie przez Wykonawce innych obowigzkéw natozonych na
niego umowg. Brak wykonania powyzszych obowiazkéw upowaznia Zamawiajacego do
odmowy dokonania odbioréw robot.
8.Do odbiordw czgsciowych i odbioru koficowego robot Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu wykaz elementéw robét sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania
robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykaz ten bedzie podlegal
sprawdzeniu i pisemnemu zatwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
ramach czynnosci odbiorowych robét.
9.Z czynnosci odbiorow robot spisany bedzie protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru w odniesieniu do robét, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego do usunigcia stwierdzonych przy odbiorze wad.
10.Jezeli w toku odbioréw robét zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy:
1) ma prawo odméwié odbioru robét do czasu usuniecia wad, jezeli wady nadaja si¢ do
usunig¢cia i wyznaczyé termin technicznie mozliwy na ich usuniecie;
2) jezeli stwierdzone wady nie nadaja si¢ do usuniecia Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢
od umowy z winy Wykonawcy.
11.Za dzien wykonania rob6t Strony uznajg dzien podpisania protokolu usuniecia wad
wymienionych w protokole odbioru koncowego robét.
14. Roboty uwaza si¢ za odebrane przez Zamawiajacego pod warunkiem zlozenia przez niego
w protokole odbioru robét o$wiadczenia o ich odbiorze bez zastrzezen jak i potwierdzenia w
protokole dopetnienia przez Wykonawce wszystkich pozostatych wynikajacych z umowy
obowigzkoéw. Do protokotu odbioru robét, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawce
obowigzkow natozonych umowa, winny by¢ zataczone wymagane dokumenty i o$wiadczenia
przekazane przy odbiorach.
15. Strony umowy dopuszczaja mozliwo$¢ wystawiania faktur czgsciowych. Rozliczanie
fakturami czesciowymi moze nastepowa¢ do 50 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 9 ust. 2.
16. Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét sporzadzony zgodnie
Zust. 9.

§11.

KARY UMOWNE
1. Strony ustalajg odpowiedzialnos$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robot w
formie kar umownych.
2.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za op6znienie w wykonaniu dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 1 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 9 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety
dziefi op6znienia, liczonej od umownego terminu jej wykonania ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 1
do dnia jej wykonania zgodnie z § 10 rozdziat I ust. 3.
2) za op6znienie w wykonaniu rob6t budowlanych, w wysokosci 0.2 % wynagrodzenia
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umownego brutto ustalonego § 9 ust. 1 pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczony
od dnia umownego wymienionego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, do dnia zgloszenia
przedmiotu

umowy do odbioru, po ktérym nastapil odbior robot budowlanych bez zastrzezen, albo do
dnia odstapienia od umowy przez Zamawiajacego,

3) za opdznienie w usunieciu zgloszonych wad w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady wysokosei 0,2 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto ustalonego § 9 ust. 2, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
ich usuniecie, do dnia ich usunigcia,

4) za opdznienie w wykonaniu dokumentacji okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 6 w wysokosci

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego § 9 ust. 1 pkt 3, za kazdy rozpoczety
dziefi opdznienia, liczonej od umownego terminu jej wykonania ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 3
do dnia jej wykonania zgodnie z § 10 rozdziat I ust. 3.

5) z tytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
dotyczacych Wykonawcey, o ktorych mowa w § 13 niniej szej umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 2,

6) za stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego przypadki famania przepisow
BHP, w wysokosci 500 zk. brutto (stownie: pigéset ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,
7)w przypadku nieobecnosci i braku sprawowania funkcji kierownika budowy lub kierownika
rob6t w danej specjalnosci na terenie budowy, stwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset zlotych) za kazda
stwierdzona nieobecnos¢ i brak sprawowania ww. funkcji.

8) w przypadku, gdy okaze si¢, ze wykonana dokumentacja projektowa narusza prawa
wlasnosci przemystowe i prawa autorskie o0sob trzecich, Wykonawca zobowigzuje si¢
zaptaci¢ Zamawiajacemu, niezaleznie od zobowiazan okreslonych w § 12 ust.7 Umowy, karg
umowna w kwocie odpowiadajacej 20% calkowitego wynagrodzeniu brutto za opracowang
dokumentacje projektowo-kosztorysowa, wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie bgdzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego moze on dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupelniajacego na
zasadach ogolnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy poprzez pomniejszenie naleznego wynagrodzenia umownego, bez
wezwan do zaplaty i wyznaczania dodatkowego terminu na ich zaplate.

5. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego Wykonawcy kar umownych, Wykonawca
nie moze pomniejszy¢ naleznego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotg
naliczonych kar umownych.

§12.
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu wylagezne 1 nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, ktore nie naruszajg i nie bgda narusza¢ praw autorskich osob trzecich, do
wszelkich materiatéw i wynikow prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 6
niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiajacemu przez Wykonawcg oraz, ze nie udzielil
zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowiacego przedmiot niniejszej umowy.
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2. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania
przez Zamawiajacego z przedmiotu mniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do
podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich dziatafi prawnych zapewniajgcych nalezyta
ochrong Zamawiajacego przed takimi roszczeniami 080b trzecich. Wykonawca
zobowigzuje sig przystapié po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postgpowan toczacych
si¢ przeciwko Zamawiajacemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowac
Zamawiajagcemu  wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie
zobowigzany ponies¢ w zwiazku z dochodzeniem roszezenia z zakresu prawa autorskiego,
jakie osoba trzecia zglosi w zwigzku z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu
niniejszej umowy.

3. Wykonawca niniejszej umowy, z chwila potwierdzenia wykonania dokumentac;ji

projektowej, czyli z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
dokumentacji projektowej, przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
dotyczace wykonanej dokumentacii projektowej okreslonej w § 1 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 6 ,
w szczegolnosci do wszelkich opracowanych przez Wykonawce materialéw oraz jego
wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz. 880,z
pozn. zm.), w szczegdlnosci na nastgpujacych polach eksploatacii:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w czescel, jakimikolwiek
srodkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wysSwietlania,
stosowania przekazywania i przechowywania Przedmiotu Umowy niezbedne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie Przedmiot Umowy ma spetniad,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (thumaczenie, przystosowanie, zmiana ukladu lub
Jakiekolwiek inne zmiany),

3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

4) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) publiczne wykonywanie i odtwarzanie,

6) wprowadzanie dostarczanych materiatéw do wlasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badZ w postaci fragmentéw, opracowan, wprowadzanie do pamigci komputera
i wykorzystania w Internecie.

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 9 ust.li ust.3 niniejszej
umowy, z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokolu odbioru dokumentac;ji
projektowej, Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych do
Przedmiotu Umowy powstatego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach
cksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

5. Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nastepuje bez
ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilogci egzemplarzy.

6. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego wszelkich zmian i modyfikacji w Przedmiocie Umowy i w tym zakresie
zobowiazuje sie nie korzysta¢ z przystugujagcych mu autorskich praw osobistych do
Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja nie bgdzie narusza¢ jakichkolwiek praw o0sob
trzecich .Wykonawca zobowigzuje sie zdja¢ z Zamawiajacego oraz przeja¢ pelng
odpowiedzialnos¢ wobec 0s6b trzecich, w przypadku, gdy okaze si¢, ze prawa autorskie
0s6b trzecich zostaty naruszone oraz pokry¢ tym osobom wszelkie straty, koszty, oplaty,
wydatki lub inne zobowigzania wynikajace z faktu naruszenia lub zwrédci¢ je
Zamawiajacemu, gdyby zostaly od niego wyegzekwowane. Uprawnienia wynikajace z
Umowy w tym zakresie beda przystugiwaly Zamawiajagcemu takze po wykonaniu Umowy
lub jej wygasnigciu, rozwigzaniu lub odstapieniu od niej, do czasu uplywu terminu
przedawnienia roszczen
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§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.Poza przypadkami przewidzianymi w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w catosci albo w niewykonanej czgsci bez wyznaczania terminu
dodatkowego w szczegdlnosci z nastgpujgcych przyczyn:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy. Odstapienie
od umowy z tej przyczyny moze nastapi¢c w terminie do 30 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiedzy o jej wystapieniu.

nie rozpoczecia prac projektowych w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny moze nastapi¢ w terminie do 7 dni od
powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o jej wystapieniu.

nie rozpoczecia robot przez Wykonawcg w terminie 20 dni roboczych od dnia
wprowadzenia Wykonawcy na teren rob6t stosownym protokotem. Odstgpienie od
umowy z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie do 7 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiedzy o jej wystapieniu.

przerwania przez Wykonawce robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcey 1w
sytuacji gdy przerwa trwa dhuzej niz 10 kolejnych dni roboczych. Odstapienie od
umowy z tej przyczyny moze nastapi¢ w terminie do 7 dni od powziecia przez
Zamawiajacego wiedzy o jej wystapieniu.

realizacji robét budowlanych przez Wykonawce w sposob niezgodny z niniejszg
umowg. Odstapienie od umowy z tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie do 7 dni od
powzigcia przez Zamawiajgcego wiedzy o jej wystapieniu.

opdznienia w opracowaniu danego etapu prac projektowych z przyczyn zaleznych od
Wykonawcey przekraczajacego 2 miesigce w stosunku do terminu umownego ich
zakoficzenia, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 1 i pkt 3 umowy. Odstgpienie od
umowy z tej przyczyny moze nastgpié w terminie do 7 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiedzy o jej wystapieniu.

opdznienia w wykonaniu robot budowlanych przez Wykonawcg z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy przekraczajacego 2 miesiace w stosunku do terminu umownego ich
zakonczenia, wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Odstgpienie od umowy z tej
przyczyny moze nastapic w terminie do 7 dni od powziecia przez Zamawiajacego
wiedzy o jej wystapieniu.

dokonania przez Wykonawcg cesji wierzytelnosci niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy w terminie do 7 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o
jej wystapieniu;

braku ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy projektanta danej
specjalnosci, kierownika budowy czy kierownikow robot, lub wykonywanie czynnosci
zastrzezonych dla projektanta, kierownika budowy czy kierownika robot, przez inng
osobe niz okreslong w § 8 ust. 3 umowy przez okres diuzszy niz 7 dni. Odstapienie od
umowy z tej przyczyny moze nastapi¢ w terminie do 7 dni od powzigcia przez
Zamawiajacego wiedzy o jej wystapieniu.

2. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron na etapie opracowania
dokumentacji, Zamawiajacy jest zobowiazany do odbioru jedynie zakonczonych i
kompletnych prac projektowych danego etapu, wykonanych do chwili ich przerwania, jak
réwniez do przejecia stosownej dokumentacji. Przy czym strony ustalaja, ze za nickompletne
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(np. bez wszystkich uzgodnien), czy wadliwe opracowanie danego etapu dokumentacji
wynagrodzenie Wykonawcy nie nalezy sie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonania
robdt budowlanych, Zamawiajacy jest zobowiazany do odbioru jedynie robot wykonanych do
chwili ich przerwania, jak réwniez do przejecia terenu rob6t pod swéj dozér od Wykonawcy.
5.W razie odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania terenu rob6t wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w
§ 12 ust. 3 umowy, w terminie 14 dni od odstapienia od umowy. Z przekazania, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajagcym Strony sporzadza protokél, w ktérym oznacza stan
przedmiotu umowy i terenu robot na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot potwierdzonej przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego wedlug stanu na dzien od stapienia.

6. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 6 do
protokolarnego przekazania placu robét i dokumentacji robot Zamawiajagcy ma prawo do
samodzielnego przejgcia placu robét i dokumentacji robét po przeprowadzeniu inwentaryzacji
bez udzialu Wykonawcy.

7. Nieobecnos¢ Wykonawey przy czynnosciach inwentaryzacji albo protokolarnego
przekazania placu robdt i dokumentacji robét okreslona w ust. 7 nie stanowi przeszkody do
ich dokonywania przez Zamawiajacego, a ustalenia dokonane podczas tych czynnosci beda
wiagzace dla Wykonawcy.

8. W razie odstapienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji jakosci i
rekojmi za wady majg zastosowanie do uslug- prac projektowych, czy robét odebranych,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu robot oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

§ 14.
ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy pisemne;.
2. Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje si¢ mozliwos¢ dokonania istotnych zmian
postanowien umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, dotyczgcych:

1) terminu zakonczenia dokumentacji, o czas trwania przeszkody w nastepujacych
przypadkach:
a) gdy wystapia opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do

wydania ktérych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

b) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
Jej postanowieniami.
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2) terminu zakoficzenia przedmiotu umowy, o czas trwania przeszkody w nastgpujacych
przypadkach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakoficzenia robét beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosei bgdg nastgpstwem:

aa) nieterminowego przekazania terenu robot,

b) gdy wystapi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opoZniajg realizacj¢ przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

c) wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien lub ich aktualizacji
itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa,

jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.

decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystapienia sity wyzszej czyli zdarzenia, ktérego Strony nie mogtly przewidzie¢, ktoremu
nie mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w calosci jego zobowigzan umownych,

g)wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkow
atmosferycznych polegajacych na intensywnych opadach deszczu, gradu, $niegu itp. oraz w
przypadku wystgpienia klgsk zywiolowych panujgcych w trakcie realizacji umowy, ktorych
nie dato sie przewidzie¢ z nalezyta staranno$cia, wykonawca zmuszony jest przerwac
realizacje robét lub nie jest w stanie ich realizowa¢ w normalnym trybie czynnosci, a nie jest
mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydluzeniu o
uzasadniony powyzszymi okoliczno$ciami okres;

h) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, W
szczegblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, dzialan osob po stronie
Zamawiajacego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia;
i) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przyklad substancji i przedmiotow
niebezpiecznych, szczatkoéw ludzkich, zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych;

j) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktore spowodujg
przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2 tygodnie;

k) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, W szczegolnosel
spowodowanych ~ sytuacja finansowa, zdolnosciami  platniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamowienia,
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3) technologii wykonania rob6t budowlanych i sposobu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany

stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
c) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

Jjej postanowieniami.
4) wynagrodzenia w stosunku do umownego wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 w

przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ushug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3

— 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
2018 r., poz. 2177),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, Jjezeli zmiany te beda miaty
wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4) warunki oraz termin platnosci, w szczegdlnosei w przypadku konieczno$ci uwzglednienia
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamOwienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkéw oraz terminu platnosci Jjest konieczna,

5) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania
wedlug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,
bylaby niemozliwa lub gdy =zaistniataby, z przyczyn wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, koniecznos$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawcg robot budowlanych;
dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiane
terminu zakonczenia robot budowlanych (w zwiazku z koniecznoscig opracowania i
uzgodnienia rozwigzan niezbednych do wilasciwej realizacji robot); w umowie zostana
wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz
wykonanych na jej podstawie rob6t budowlanych oraz zmiany dotyczace termindéw: zostanie
okreslony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakoficzenia robot
budowlanych,

6) zmiana sposobu spehienia $wiadczenia wskutek zmian technologicznych, w
szczegolnosei: pojawienie si¢ na rynku sprzetu / urzadzen nowszej generacji, o parametrach
korzystniejszych dla Zamawiajacego,

7) zmiany w zakresie platnosci i wynagrodzenia - zmiany terminéw platnosci wynikajace z
wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy;

8) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia dzialan w celu wykonania umowy, ktére Zamawiajacy uzna za
uzasadniajace zmiang terminu,

9) pozostate okolicznosci powodujace mozliwosé Zmiany umowy:
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a) sila wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; Przez
okolicznosé sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujace w
szczegblnosci wojny, epidemii, pozaru, dzialania wojenne (bez wzgledu na to czy wojna
zostala wypowiedziana), inwazje, dzialania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm,
rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z
wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wylacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla
danej pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp.,
b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami;
¢) wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu
wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych , w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust.
1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdwienia,
d) w przypadku zgloszenia przez Wykonawcg zamiaru zmiany sposobu wykonywania
umowy poprzez roéwniez podwykonawcOw, przy czym aneks uwzgledni wowczas
wymogi okreslone art. 647' KC.

3. Strona wnioskujaca o wprowadzenie zmiany zobowigzana jest do przedstawienia

pisemnego uzasadnienia dla jej wprowadzenia.

§ 15.
REKOJMIA I GWARANCJA

1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane ustugi i roboty na okres
............ miesigcy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dacie:

1) protokotu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ziobka - w
zakresie prac projektowych;

2) protokotu koficowego odbioru przedmiotu umowy- w zakresie robot budowlanych.

3) protokotu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j rozbiorki - w zakresie
prac projektowych;

3. Strony umowy uzgadniaja, ze braki w dokumentacji projektowej stwierdzone w okresie
gwarancji stanowia takze jej wady. O wadach w dokumentacji projektowej Zamawiajacy
moze zawiadomi¢ Wykonawce w kazdej formie. W zawiadomieniu powinien wskazac
rodzaj wady i termin wyznaczony na jej usunigcie.

4. Za usterki lub wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi takze odpowiedzialnos¢ z

tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem, ze W
przypadku gdy okres gwarancji okreslony w ust. 1 jest dtuzszy od okresu rgkojmi na
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zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, Strony rozszerzajg odpowiedzialnogé
Wykonawey z tytutu rekojmi, w ten sposob, ze termin rekojmi za wykonany przedmiot
umowy skoficzy si¢ wraz z uplywem terminu gwarancji jakosci.

5. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze Wykonawca usunie wszelkie usterki lub wady
przedmiotu umowy, ktére zostang zgloszone przed uptywem terminu gwarancji.

6. O wykryciu usterki lub wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomié na pismie
Wykonawce w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zawiadomienie dokonane faksem lub
pocztg elektroniczng uwazaé sie bedzie za skutecznie doreczone.

7. Jezeli w okresie gwarancji przedmiotu umowy okaze si¢ on wadliwy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do jego naprawienia lub, gdy naprawa okaze si¢ niemozliwa, do jego
wymiany na nowy, wolny od usterek lub wad, o parametrach identycznych lub lepszych
niz okreslone w dokumentacji projektowe;.

8. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, wszelkie usuwanie wad dokonywane
bedzie w ramach zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 16
umowy. Zamawiajacy nie ponosi jakichkolwiek kosztow zwigzanych z usuwaniem wad.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Strony Zamawiajacy po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu, moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy na podstawie odrebnej umowy.

10. Na wykonane w okresie gwarancji lub rekojmi naprawy lub uzyte do ich wykonania
materialy i wyroby, gwarancja i rekojmia biegnie na nowo, liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajacego Protokotu odbioru naprawy.

11. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo informowaé Zamawiajacego o zmianie adresu
siedziby w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

12. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz w ostatnim miesigcu gwarancji dokonaja przegladu
przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce
wykonania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajacego, o czym zostanie
powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo
Wykonawey podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sa wiazace dla Wykonawcy.

§ 16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
) R ———— W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy,

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 9 ust. 2 niniejszej

umowy, tj. w kwocie ...zt (stownie: ...................... ).

2. Strony ustalaja, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed
zawarciem umowy w formie ............................

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty tego

zabezpieczenia, tj. w kwocie zL. (stownie ) zostanie zwrécone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4, Pozostala kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady

w
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wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. W Kwocie ..o
(stownie: ................ ) zostanie zwroécona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci opisanych w niniejszej umowie wystapi
konieczno$¢ przedhuzenia terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca na co
najmniej trzy dni robocze przed zawarciem aneksu zobowigzany jest do przedluzenia
terminu waznosci niniejszego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17.

. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét, objetych niniejsza
umowa.

. Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmowal dziatalno$¢ gospodarcza zwigzang
z przedmiotem  niniejszej  UMOWY. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu kserokopie dokumentow potwierdzajacych zawarcie przedmiotowych
uméw ubezpieczenia aktualnych w dniu zawarcia umowy wraz z kserokopiami dowodow
potwierdzajacych oplacenie wymaganych na dzien zawarcia umowy, przewidzianych nimi
skiadek.

. Jesli w trakcie obowigzywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa
w ust. 1 straca swa waznos¢, Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia kolejnych umow
ubezpieczenia i przediozenia Zamawiajacemu kserokopii dowodow ich zawarcia wraz
z kserokopiami dowodow potwierdzajacych oplacenie przewidzianych nimi, wymagalnych
skladek w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia (w przypadku dowodow oplacenia
skladek — w terminie do 7 dni od daty ich optacenia zgodnie z warunkami umowy
ubezpieczenia).

. Kserokopie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 s skladane przez Wykonawce
w formie poswiadczonej przez Wykonawcg za zgodno$¢ z oryginalem.

§ 19.
POSTANOWIENIA KONCOWE
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1025 z pdzn.zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.,j. Dz.U. z 2018r. poz.1202 z pézn.zm.) i ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986
z pdzn.zm.).
. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiazany do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
. Zamawiajagcy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszonego roszczenia.
. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, lub nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na drogg sagdowg.
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. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20.
ZAPISY RODO
- Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbgdnych do realizacji zamOwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem
W rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej »Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
- Wykonawca zobowiazuje sie:
1) przetwarza¢  powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore
chronig prawa os6b, ktérych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére
beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoOwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazuija przechowywanie danych osobowych.
. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu  w niezbednym zakresie wywigzywaé  sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie
z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwloki
zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia.
. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
- Wykonawca zobowiazuje sie do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
W terminie nie dtuzszym niz 7 dni \
10. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowiazkéw okreslonych w art, 28 Rozporzadzenia.
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11.

12.

13.

14.

13.

16.

i 7 8

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spefniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly nalozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postgpowaniu, W szczegodlnosci  administracyjnym  lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sig do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materialéow, dokumentéow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektroniczne; (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze W zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, uj awniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§21.

Umowe sporzadzono w3 jednobrzmiacych —egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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